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La Bioeconomía en Colombia ha tenido un 
desarrollo significativo en los últimos 
cinco años. En 2018, la Política de Creci-
miento Verde (documento CONPES 3934) 
estableció en sus ejes estratégicos la 
necesidad de fortalecer los mecanismos 
e instrumentos para optimizar el uso de 
recursos naturales y energía en la pro-
ducción y el consumo, y de generar con-
diciones que promuevan nuevas oportu-
nidades económicas basadas en la rique-
za del capital natural. A su vez, en el con-
texto del nuevo gobierno, las bases del 
Plan Nacional de Desarrollo-PND 
2022-2026 “Colombia Potencia Mundial 
de la Vida”, hace referencia específica a la 
economía productiva a través de la rein-
dustrialización y la bioeconomía, en 
donde se incluyen los modelos de Bioe-
conomía basada en el conocimiento y la 
innovación .   Así mismo, desde el Minis-
terio de Comercio Industria y Turismo - 
MinComercio se está liderando la política 
de reindustrialización para transitar de 
una economía extractivista a una econo-
mía del conocimiento, productiva y sos-
tenible.

En 2020, se lanzó la Misión de Bioecono-
mía liderada por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación - MinCiencias en 
conjunto con más de 19 entidades de 
orden nacional e internacional. Esta 
misión estableció metas, acciones e hitos 
para el desarrollo de la Bioeconomía a 
2030. Una de las metas más significativas 
que también está enmarcada en el docu-
mento CONPES 3934 de 2018, es el de 
tener 500 bioproductos validados en 
2030. A partir de la formulación de la 
misión, el Instituto Global para el Creci-
miento Verde (GGGI por sus siglas en 
inglés) ha acompañado a MinCiencias en 
la aceleración de Bioproductos para el 

cumplimiento de esta meta nacional. De 
esta manera, en 2021 se dio inicio al Me-
canismo de Aceleración de Proyectos de 
Bioeconomía – MAPBIO, que se enfoca en 
la aceleración y promoción de negocios 
de bioeconomía de etapa avanzada a 
etapa comercial, mediante la moviliza-
ción de inversiones y la asistencia técni-
ca. 

En su primera versión, se realizó la acele-
ración de cuatro proyectos de bioecono-
mía en los sectores agropecuario, quími-
co, alimentos procesados e industria cos-
mética. Se llevó a cabo asistencia técnica 
en el desarrollo de análisis de laboratorio, 
estudios de factibilidad, estudios de mer-
cado, análisis legal y tributario, formula-
ciones de nuevos productos, aspectos de 
inclusión, entre otros. En total se movili-
zaron más de 250.000 USD en un año, 
con un total de 9 bioproductos acelera-
dos de las empresas beneficiadas.

Por su parte, en la segunda versión se 
logró la aceleración de 5 proyectos de 
bioeconomía en los sectores agropecua-
rio, ingredientes naturales, biocosméticos 
y alimentos funcionales. La asistencia 
técnica se desarrolló en estudios de mer-
cados, certificaciones internacionales, 
estudios preclínicos, pruebas organolép-
ticas, estudios de eficiencia, escalamien-
to, desarrollo de marca, entre otros. En 
total se movilizaron USD 215.000, en el 
año, con un total de 5 bioproductos ace-
lerados de las empresas beneficiadas. 

MAPBIO es posible gracias al apoyo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y de 
la Mancomunidad de Naciones del Go-
bierno del Reino Unido (FCDO, por sus 
siglas en inglés), a través del programa 
UKPACT (Partnering for Accelerated Cli-
mate Transition). 
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1.
Contexto



En su tercera versión (MAPBIO 3.0), el 
mecanismo apoyará la aceleración de por 
lo menos tres (3) proyectos en las 
regiones Pacífico y Amazonía, en los 
siguientes sectores:  

NO habrá financiamiento para los 
siguientes componentes:   

2.
Propósito

Nota: Los recursos económicos serán admi-
nistrados directamente por GGGI. Se contra-
tarán firmas o consultores específicos para 
desarrollar las actividades de asistencia téc-
nica. En ningún caso se contratará a los 
beneficiarios de MAPBIO para realizar activi-
dades asociadas a la asistencia técnica. 

Pago de nómina.
Compra de maquinaria.
Compra de cartera de procesos 
crediticios.
Viáticos y gastos de representación.
Adecuación de infraestructura.
Pago de impuestos.
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Alimentos procesados
Agropecuario
Químico 
Salud 

MAPBIO ofrecerá un amplio espectro de 
asistencia técnica, incluyendo análisis de 
laboratorio, estudios de mercado, análi-
sis de factibilidad, identificación de 
impactos sociales, económicos y am-
bientales de los bioproductos y cualquier 
otro tipo de asistencia de carácter am-
biental, social, financiero, técnico, eco-
nómico, legal o de debida diligencia rele-
vante para el avance del proyecto.

MAPBIO 3.0 tiene como objeto dar asis-
tencia técnica para la viabilización 
comercial y/o escalamiento de proyectos 
en bioeconomía, en los que haya biopro-
ductos que se encuentren en TRL 6 o 
superior. Los Proyectos deben estar 
enfocados en el aprovechamiento soste-
nible de la biodiversidad colombiana y la 
biomasa, mediante la Ciencia, la Tecnolo-
gía y la Innovación. 

La aceleración de bioproductos se realiza 
mediante acompañamiento técnico por 
parte de GGGI y MinCiencias en los 
aspectos de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción. También se contará con acompaña-
miento especializado por parte de 
INNpulsa Colombia, en los aspectos de 
fortalecimiento de capacidades comer-

ciales, con el fin de afianzar el posiciona-
miento en el mercado, y facilitar el 
acceso a nuevos mercados nacionales y/o 
internacionales. 

La asistencia técnica que se brindará a 
través de MAPBIO puede incluir lo 
siguiente (sin limitarse a estos elementos 
exclusivamente):

 

3.

Tipo de asistencia
técnica

Análisis financiero
y/o económico

Análisis de laboratorio
y/o estudios técnicos
especializados 

Estudios de mercado

Soporte para obtención
de permisos y/o licencias

Estudios ambientales
y sociales

Análisis legal, aduanero
y tributario



4.
Tipo de proyectos

Los proyectos de Bioeconomía pueden 
enmarcarse en una gama amplia de sec-
tores productivos como:

Químico 
(Cosmética, 

farmacéutica, 
aseo, química 

verde)

Alimentos 
procesados

Agropecuario

Salud 
Ingredientes 
funcionales. 
Alimentos 
funcionales. 
Alimentos 
médicos.
Alimento 
nutracéutico. 
Ingredientes 
naturales para la 
industria de 
alimentos.

Bioinsumos 
agrícolas.
Desarrollo de 
Biorrefinerías.
Fitorremediación. 
Ingredientes 
naturales para la 
industria 
agropecuaria.

Cosmecéuticos.
Cosmética 
natural.
Productos 
derivados de la 
Química Verde.
Biomateriales.
Ingredientes 
naturales para la 
industria química. 

Desarrollos 
biotecnológicos 
para la salud. 
Ingredientes 
Naturales para la 
salud humana o 
animal.

5.

Quiénes pueden
participar

Personas jurídicas privadas con ánimo 
de lucro (Sociedades Anónimas, 
Simplificadas, Sociedades Anónimas, 
de Responsabilidad Limitada, entre 
otras), ubicadas en los 
departamentos correspondientes a la 
Región Pacífico (Departamentos del 
Cauca, Chocó, Nariño y Valle del 
Cauca), y la Región Amazonía 
(Departamentos del Amazonas, 
Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo 
y Vaupés).  
Organizaciones No Gubernamentales 
– ONG. 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior.
Spin-offs legalmente constituidas. 
Centros de Investigación, Centros de 
Desarrollo Tecnológico, Centros de 
Innovación y Productividad, entre 
otros.
Empresas sociales y comerciales del 
Estado.  
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Los aplicantes deben demostrar 
experiencia  de por lo menos dos (2) años 
contados a partir de la fecha de 
constitución para el caso de empresas, 
ONG, centros de investigación, 
universidades o empresas sociales y 
comerciales del estado. Para el caso de 
Spin-off pueden validar al menos un (1) 
año de constitución.



Los postulantes deben demostrar que 
han alcanzado al menos un Technology 
Readiness Level -TRL 6:

Los proyectos susceptibles de la 
intervención del MAPBIO deben cumplir 
con por lo menos uno de los siguientes 
criterios de elegibilidad: 

Bioproductos en fase TRL 6: Haber 
desarrollado un piloto integrado, es 
decir, el desarrollo del producto/tec-
nología ha sido demostrado en un 
entorno relevante. Las propuestas 
deberán anexar evidencias del estado 
de madurez de la tecnología o produc-
to, de acuerdo con el TRL, por lo que 
debe haber superado el TRL 5.
Bioproductos en fase TRL 7: Haber 
realizado pruebas piloto de operación 
continua, es decir el desarrollo del 
producto/tecnología ha sido demos-
trado a nivel de prototipo en un entor-
no operativo. El proyecto deberá remi-
tir evidencia de haber superado el TRL 
6.

Tener un estudio de prefactibilidad 
completado.
Contar con contrato de acceso a 
recurso genéticos.
Contar (o tener en trámite) un derecho 
de Obtentor de Variedades Vegetales. 
Contar con un acuerdo comercial o 
carta de interés de un posible inversor. 
Contar con acuerdos justos de prove-
eduría de materias primas (material 
natural), encadenado con comunida-
des. 

Los proyectos deben cumplir con por lo 
menos tres (3) de los siguientes criterios 
de priorización: 
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Criterios de elegibilidad
y priorización 6.

Un mínimo de ventas de 50 Millones 
de pesos durante 2021 o 2022 en pro-
ductos similares al que se está desa-
rrollando en el marco del proyecto.
Un mínimo de 50 millones de pesos 
gestionados en procesos anteriores de 
aceleración, consultoría, grants, entre 
otros, para el desarrollo del proyecto. 

De igual manera se dará prioridad a los 
proyectos que:

Identifiquen claramente cuáles son las 
actividades y cronograma de desarro-
llo del bioproducto, su estado actual, 
el aporte de los servicios de acelera-
ción solicitados, y las acciones restan-
tes para que el mismo alcance y finali-
ce las etapas posteriores. 
Generen economías de escala por pro-
cesos previos o a partir de la interven-
ción de MAPBIO 3.0, y que, a partir del 
mismo, se apoye el desarrollo de más 
de un bioproducto simultáneamente.
Vinculen comunidades locales en el 
proceso de implementación y que 
indiquen actividades/relacionamiento 
que realizan con dicha comunidad.

Nota: Los proyectos beneficiados en alguna 
de las dos (2) versiones previas de MAPBIO 
NO podrán acceder a la presente convocato-
ria. 
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Elaboración de Memorandos de En-
tendimiento y Acuerdos de confiden-
cialidad en tiempos ajustados.
Elaboración de términos de referencia 
para contratación de proveedores.
Apoyar el análisis de la capacidad jurí-
dica y financiera de los potenciales 
proveedores de los servicios de acele-
ración. 
Acompañamiento y seguimiento al 
desarrollo de actividades de acelera-
ción 
Bilingüismo (español – inglés).

Estado de avance y maduración del 
producto/tecnología.
Soporte científico del producto/-
tecnología (publicaciones, informes 
de resultado de investigación, entre 
otros).
Mecanismos de transferencia de 
tecnología y propiedad intelec-
tual/industrial gestionados y poten-
ciales.
Ventajas comparativas del produc-
to/tecnología.

Potencial de aplicación o escala-
miento del producto/tecnología 
(proyección de ventas, capacidad de 
producción, entre otros). Se solicita 
adjuntar evidencia sobre los cálcu-
los para la formulación de proyec-
ciones. 
Potencial de crecimiento asociadas 
al segmento de mercado objetivo 
(tasa crecimiento segmento).
Procesos de validación pre-comer-
cial y comercial previos.

Comercio justo y trabajo encadena-
do con comunidades.
Mecanismos de distribución Justa y 
Equitativa de Beneficios derivados 
del acceso y uso de biodiversidad 
(Se solicita adjuntar evidencia).
Equidad de género en la composi-
ción del equipo de trabajo del pro-
yecto y políticas de género e inclu-
sión social de la empresa (Se solici-
ta adjuntar evidencia).
Generación de empleo directo e 
indirecto.
Enfoque diferencial.

7.

A. Criterios de capacidad administrativa
y técnica como organización (10 %):

Todos los proyectos serán evaluados por 
el equipo técnico de GGGI, MinCiencias e 
INNpulsa con base en los criterios que se 
especifican más adelante. Una vez se 
haga la selección y se formalice su parti-
cipación en MAPBIO 3.0, los proyectos 
recibirán asistencia técnica proporciona-
da por consultorías/asesorías/mentorías, 
de acuerdo con las necesidades específi-
cas de cada uno.

La evaluación de las propuestas se desa-
rrollará con base en dos tipos de crite-
rios: generales, con relación a la capaci-
dad de las organizaciones para asumir 
responsabilidades de naturaleza adminis-
trativa y técnica para la ejecución del pro-
ceso de aceleración, y técnicos, asocia-
dos a los bioproductos en desarrollo, 
como se muestra a continuación: 

Criterios de evaluación
de los proyectos

Nota: Estas capacidades deben soportarse 
con trayectoria profesional de los equipos y 
asegurar la disponibilidad de tiempo para el 
desarrollo de las actividades de acelera-
ción. 

B. Criterios específicos relacionados con
el bioproducto a acelerar (90 %)

Tecnológico (20 %)

 Social (15 %) 

Mercado (20 %)
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Ambiental (20 %)

Calidad de la propuesta (15 %)

La información que conozcan los postu-
lantes en virtud del presente proceso se 
destinará única y exclusivamente para los 
efectos de la presente convocatoria y 
según el caso, para la selección, suscrip-
ción y ejecución del respectivo documen-
to.

GGGI, MinCiencias e INNpulsa se compro-

meten a garantizar la confidencialidad de 
la información presentada por los postu-
lantes.

El postulante deberá responder por la 
veracidad de la información entregada 
por él durante el proceso de selección. 
GGGI, de conformidad con el artículo 83 
de la Constitución Política, presumen que 
toda la información que el Postulante 
presente para el desarrollo de esta con-
vocatoria es veraz y corresponde a la rea-
lidad. No obstante, GGGI se reserva el 
derecho de verificar toda la información 
suministrada por el postulante.

La postulación, sus anexos, correspon-
dencia y todos los documentos intercam-
biados entre los postulantes y GGGI, 
deberán estar escritos en idioma español.

En caso de que el postulante considere 
que algún documento de su propuesta 
goza de reserva legal, deberá manifestar-
lo por escrito y soportarlo conforme a las 
normas legales que le brindan tal carác-
ter.

8.

Confidencialidad de
la información

9.

Veracidad de la
información
suministrada

10.

Idioma de la
propuesta

11.

Reserva en
documentos

Potencial de reducción de emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero – 
GEI y/o captura de carbono en el 
proceso de producción de biopro-
ductos/tecnología como producto 
final (Se solicita adjuntar los cálcu-
los para la estimación).
Medidas de conservación de ecosis-
temas de donde provienen los 
recursos/tecnología.
Aplicación de criterios de economía 
circular durante la producción y 
comercialización del bioproducto/-
tecnología (incluyen uso eficiente de 
materiales/agua/energía).

Experiencia del equipo que participa 
en el proyecto.
Robustez de la metodología y cohe-
rencia de los resultados esperados 
del proyecto.
Calidad en la presentación de la 
propuesta.

La evaluación de los criterios se desarro-
llará a partir del análisis de la información 
que adjuntarán los participantes a través 
de los formatos y documentos solicitados 
en la convocatoria. Las propuestas prese-
leccionadas serán invitadas a una entre-
vista para la fase de selección final. 
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Firma de MoU Finalización de
la intervención 

Cierre de
aplicaciones

30 de abril de 2023
 31 de mayo de 2023

marzo / diciembre de 2024

12.

Presupuesto para la
aceleración

13.

Formalización y
proceso de
desembolso

Máximo $35.000 dólares estadouniden-
ses (USD) por proyecto. 

Nota: Los aplicantes deberán distribuir el 
presupuesto en máximo dos (2) acciones de 
aceleración por proyecto.

Los aplicantes que sean seleccionados 
deberán firmar un Memorando de Enten-
dimiento (MoU) con GGGI, en donde se 
establecerán los roles y responsabilida-
des de cada una de las partes. Así mismo, 
serán los encargados de liderar el proce-
so de elaboración de términos de refe-
rencia y la estructuración de los presu-
puestos específicos sobre los procesos a 
desarrollar para la asistencia técnica 
requerida. Estos procesos serán apoya-
dos y supervisados por GGGI.  El benefi-
ciario deberá hacer acompañamiento, 

seguimiento y aprobación de reportes 
elaborados por los proveedores de servi-
cios de aceleración.

Los Proyectos seleccionados recibirán 
asistencia técnica brindada por firmas 
consultoras especializadas y/o expertos 
técnicos (“proveedores de servicio”) 
seleccionados por GGGI de acuerdo con 
las reglas de Contratación de la organiza-
ción. El valor total del contracto entre 
GGGI y el proveedor de servicio no podrá 
exceder el Presupuesto de Preparación 
de Proyecto presentado por el ejecutor 
del proyecto.

Los interesados deben enviar sus pro-
puestas a más tardar el día 30 de abril  de 
2023 a las 11:59 PM  (hora Colombia), a 
los correos maria.castellanos@gggi.org y 
cristian.rivera@gggi.org

Nota: Se aclara que GGGI no desembolsará el 
financiamiento directamente al ejecutor del 
Proyecto. En este sentido, los beneficiarios 
no ejecutarán de manera directa recursos 
otorgados a la aceleración de sus bioproduc-
tos, sino que los mismos serán ejecutados 
por GGGI con su acompañamiento.

Cronograma de la operación del MAPBIO 3.0: 

Lanzamiento
Inicio de la aceleración

de los proyectos
27 de marzo de 2023 1 de junio de 2023 

Selección de
beneficiarios

19 de mayo de 2023 



Con sede en Seúl, el Instituto Global para 
el Crecimiento Verde - GGGI (por sus 
siglas en inglés) es una organización 
intergubernamental que apoya a los 
gobiernos de países en desarrollo a pro-
mover un modelo de crecimiento y desa-
rrollo económico ambiental y socialmen-
te sustentable. GGGI tiene programas en 
más de 30 países asociados brindando 
soporte técnico, capacitación, políticas 
de planeación e implementación, y ayu-
dando a construir una cartera financiable 
de proyectos ecológicos de inversión. 
Más información sobre eventos, proyec-
tos, y publicaciones de GGGI puede ser 
encontrada en el portal www.gggi.org. 
También puede seguir a GGGI en Twitter y 
unirse en Facebook, YouTube y LinkedIn.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación – MinCiencias, es el organis-
mo rector del Sector y del Sistema Nacio-
nal de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SNCTI), encargado de formular, coordi-
nar, dirigir, orientar, ejecutar, implementar 
y controlar la política del estado en esta 
materia, teniendo concordancia con los 
planes, programas de desarrollo, de 
acuerdo a la Ley de su creación. El Minis-
terio consolida los esfuerzos para lograr 
una efectiva articulación entre el sector 
académico, empresarial, gubernamental y 
la sociedad civil, a través de la generación 
de conocimiento, su transferencia, la 
innovación, la apropiación social y la 
competitividad. MinCiencias busca po-
tenciar las capacidades regionales y sec-
toriales de investigación e innovación 
para la consolidación del conocimiento, 
igualmente, busca promover el bienestar 
social, el desarrollo económico, producti-
vo, sostenible y cultural del territorio y 
sus pobladores.

INNpulsa es la agencia de emprendimien-
to e innovación del Gobierno Nacional, 
que, junto al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, acompaña la acelera-
ción de emprendimientos de alto poten-
cial y a los procesos innovadores y de 
financiación que permiten escalar a las 
empresas del país para generar más 
desarrollo económico, equidad y oportu-
nidades para todos los colombianos.

 

El Financiamiento Ambiental Internacio-
nal de FCDO es un compromiso del Go-
bierno del Reino Unido para apoyar a los 
países en desarrollo a reaccionar a los 
desafíos y oportunidades del cambio 
climático. Como parte de este compromi-
so, FCDO ha brindado al menos £5.8bn de 
ICF entre 2016-2020, acción una decisión 
equitativa entre la mitigación y la adapta-
ción. Esto pone al Reino Unido entre los 
líderes mundiales proveedores de finan-
ciamiento ambiental.

El PACT del Reino Unido es un programa 
de Financiamiento Ambiental Internacio-
nal de £60millones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y de la Mancomuni-
dad de Naciones del Gobierno del Reino 
Unido dedicado a brindar capacitación 
para países elegibles para Asistencia Ofi-
cial de Desarrollo. UKPACT se ha asociado 
con GGGI para brindar apoyo a actores 
estatales y no estatales en Colombia para 
implementar, darle seguimiento y moni-
torear la Política de Desarrollo Ecológico 
del país (CONPES No. 3934) y movilizar 
inversiones en proyectos de bioecono-
mía, entre otros.

08



Mecanismo de aceleración de proyectos de bioeconomía - MAPBIO

09

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuántas solicitudes para Apoyo de Preparación de Proyecto puedo enviar?

Cada organización participante puede enviar hasta dos Propuestas de Proyecto. Por
favor, use una Plantilla Perfil de Proyecto para cada proyecto.

2. ¿Qué se entiende por análisis de prefactibilidad?

Para los fines de la esta Convocatoria de Propuestas, un estudio de prefactibilidad (de
un proyecto) es un análisis preliminar llevado a cabo para determinar si es que vale la
pena proceder a la etapa del estudio de viabilidad. El estudio de prefactibilidad genera
confianza entre las entidades interesadas y los usuarios potenciales del proyecto.

3. ¿Qué significa TRL?

Con el fin de identificar el alcance de las actividades asociadas a la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la Innovación (I+D+i) de los proyectos a ser ejecutados por las 
empresas y presentados a esta convocatoria, y considerando sus posibilidades de 
transferencia de conocimiento y tecnologías generadas, es conveniente establecer el 
grado de madurez tecnológica de los resultados esperados de las propuestas de pro-
gramas en cualquiera de los focos estratégicos. En consecuencia, resulta de gran 
importancia identificar el alcance de dichas actividades en términos del concepto de 
Nivel de Madurez Tecnológica o TRL por sus siglas en inglés (Technology Readiness 
Level), que tuvo su origen en la NASA a mediados de los años 70.

Para la presente convocatoria se requiere que las propuestas, identifiquen el nivel TRL 
que se pretende alcanzar, el cual debe ser coherente con los productos que se plan-
teen como resultados de las actividades a desarrollar según la metodología y el plan 
de trabajo. A continuación, se describe la correspondencia y características de cada 
TRL:

TRL 1  Principios básicos observados y reportados. Este corresponde al nivel más bajo 
en cuanto al nivel de maduración tecnológica. En este nivel comienza la investigación 
científica básica y se da inicio a la transición a la investigación aplicada. Las herramien-
tas descriptivas pueden ser formulaciones matemáticas o algoritmos. En esta fase de 
desarrollo no existe todavía ningún grado de aplicación comercial.

TRL 2 Concepto de tecnología y/o aplicación formulada. Investigación aplicada. La 
teoría y principios científicos están enfocados en áreas específicas de aplicación para 
definir el concepto. En esta fase se ha formulado el concepto de la tecnología, su apli-
cación y su puesta en práctica. Se perfila el plan de desarrollo. Estudios y pequeños 
experimentos proporcionan información valiosa para las posteriores pruebas de con-
ceptos de la tecnología. Se pueden empezar a formular eventuales aplicaciones de las 
tecnologías y herramienta analíticas para la simulación o análisis. Sin embargo, todavía 

no se cuenta con pruebas que validen dicha aplicación. El tema de propiedad intelec-
tual cobra gran interés.

TRL 3  Pruebas de concepto de las características analíticas y experimentales. Esta 
fase incluye la realización de actividades de investigación y desarrollo (I+D) dentro de 
las cuales se incluye la realización de pruebas analíticas, pruebas de concepto o a 
escala en laboratorio, orientadas a demostrar la factibilidad técnica de los conceptos 
tecnológicos. Se incluyen pruebas de laboratorio para medir parámetros y compara-
ción con predicciones analíticas de subsistemas críticos. El concepto y los procesos 
han sido demostrados a escala de laboratorio. Esta fase implica la validación de los 
componentes de una tecnología específica, aunque esto no derive en la integración de 
todos los componentes en un sistema completo.

TRL 4 Validación de componentes/subsistemas en pruebas de laboratorio. En esta 
fase, los componentes que integran determinada tecnología han sido identificados y se 
busca establecer si dichos componentes individuales cuentan con las capacidades 
para actuar de manera integrada, funcionando conjuntamente en un sistema. Una 
unidad de prototipo ha sido construida en el laboratorio y en un entorno controlado. 
Las operaciones proporcionan datos para identificar el potencial de ampliación dado 
que se ha validado de manera preliminar el ciclo de vida y los modelos de evaluación 
económica iniciales. (diseño de producto).

TRL 5  Validación de los sistemas, subsistemas o componentes en un entorno relevan-
te (o industrialmente relevante en caso de tecnologías habilitadoras clave). Los ele-
mentos básicos de determinada tecnología son integrados de manera que la configura-
ción final es similar a su aplicación final, es decir que está listo para ser usado en la 
simulación de un entorno real, por lo que se mejoran los modelos tanto técnicos como 
económicos del diseño inicial, se ha identificado adicionalmente aspectos de seguri-
dad, limitaciones ambientales y/o regulatorios entre otros. Sin embargo, la operativi-
dad del sistema y tecnologías ocurre todavía a nivel de laboratorio. La principal dife-
rencia entre el nivel 4 y 5 es el incremento en la fidelidad del sistema y su ambiente 
hacia la aplicación final.

TRL 6  Validación de sistema, subsistema, modelo o prototipo en condiciones cercanas 
a las reales. En esta fase es posible contar con prototipos piloto capaces de desarrollar 
todas las funciones necesarias dentro de un sistema determinado, habiendo superado 
pruebas de factibilidad en condiciones de operación o funcionamiento real. Es posible 
que los componentes y los procesos se hayan ampliado para demostrar su potencial 
industrial en sistemas reales. La documentación disponible puede ser limitada, sin 
embargo, se puede iniciar la documentación con el prototipo que se ha probado en 
condiciones muy cercanas a las que se espera vaya a funcionar, se han identificado y 
modelado el sistema a escala comercial completa, perfeccionando la evaluación del 
ciclo de vida y la evaluación económica. El prototipo debe ser capaz de desarrollar 
todas las funciones requeridas por un sistema operativo en condiciones muy cercanas 
a las que se espera vaya a funcionar es la demostración de pruebas

TRL 7  Demostración de sistema o prototipo validados en el entorno operativo real. El 

sistema se encuentra o está próximo a operar en escala pre-comercial. Es posible 
llevar a cabo la fase de identificación de aspectos relacionados con la fabricación, la 
evaluación del ciclo de vida, y la evaluación económica de las tecnologías, contando 
con la mayor parte de funciones disponibles para pruebas. La documentación disponi-
ble puede ser limitada, sin embargo, se cuenta con la demostración de que la tecnolo-
gía funciona y opera a escala pre-comercial, se han perfeccionado la evaluación del 
ciclo de vida y la evolución económica. En esta etapa se realiza la primera corrida 
piloto y las pruebas finales reales.

TRL 8 Sistema completo y calificado a través de pruebas y demostraciones en ambien-
tes operacionales. En esta fase, los sistemas están integrados, las tecnologías han sido 
probadas en su forma final y bajo condiciones supuestas, habiendo alcanzado en 
muchos casos, el final del desarrollo del sistema. Todas las cuestiones operativas y de 
fabricación han sido resueltas, la mayoría de la documentación disponible está com-
pleta ya que se cuenta con manuales para el uso y mantenimiento del producto. La 
tecnología ha sido probada en su forma final y bajo condiciones supuestas, por lo que 
se ha demostrado su potencial a nivel comercial. En muchos casos significa el final del 
desarrollo del sistema.
de proyectos de bioeconomía - MAPBIO
TRL 9 Sistema probado y operando con éxito en un entorno real. Tecnología/sistema 
en su fase final y operable en un sin número de condiciones operativa, está probada y 
disponible para su comercialización y/o producción disponible para la sociedad. Entre-
ga de producto o tecnología para producción en serie y comercialización.

4. ¿Qué es el Contrato de Acceso a Recursos Genéticos?

Es la autorización para la obtención y utilización de los recursos genéticos conserva-
dos en condiciones ex situ e in situ de sus productos derivados o de ser el caso, de sus 
componentes intangibles, con aprovechamiento comercial entre otros. Tiene como 
resultado un contrato de acceso a recurso genético y resolución, dando perfecciona-
miento al contrato de acceso a recurso genético.

5. ¿Qué es el derecho de Obtentor de Variedades Vegetales?

Es el derecho exclusivo que se otorga a quien desarrolla y termina una nueva variedad 
para su explotación. es una forma de propiedad intelectual como lo son también las 
patentes, los derechos de autor, las marcas y los dibujos y diseños industriales.tvvv

6. ¿Cuál es la cantidad mínima que puedo solicitar?

$20.000 dólares americanos.

7. ¿Qué actividades están cubiertas bajo el MAPBIO?

La asistencia técnica podría consistir en estudios de viabilidad social, ambiental, técni-
ca y económica y diligencia debida, estructuración legal u otras cuestiones relaciona-
das con el avance del proyecto. El MAPBIO no cubre el salario del personal existente, 

viáticos, compra de maquinaria, compra de cartera de procesos crediticios, adecuación 
de infraestructura, viáticos y gastos de representación e impuestos.

8. ¿Cómo se desarrolla la administración de los recursos por parte de GGGI para un 
beneficiario? 

Los recursos que sean asignados a cada beneficiario seleccionado serán administrados 
financieramente desde GGGI. Esto significa que los beneficiarios no recibirán un des-
embolso de recursos para su ejecución, sino que dicha ejecución se basará en un pro-
ceso conjunto de toma de decisiones, en las cuales intervendrán tanto los beneficia-
rios, como GGGI. Con base en necesidades de aceleración acordadas entre las dos 
organizaciones y sus respectivos presupuestos, se desarrollará una elaboración con-
junta de términos de referencia, y selección de las organizaciones/consultores más 
idóneas para proveer los servicios de aceleración. 

9. ¿Qué experiencia deben demostrar los proponentes en materia administrativa? 

Tal y como se mencionó previamente, es importante que las organizaciones beneficia-
rias cuenten con un equipo administrativo en capacidad de desarrollar de manera 
expedita la formalización del acuerdo de trabajo (Memorando de Entendimiento) entre 
GGGI y su organización, así como la firma del acuerdo de confidencialidad. Así mismo, 
es importante que las organizaciones beneficiarias elaboren en un marco de tiempo 
relativamente corto (y con el acompañamiento de GGGI), los términos de referencia 
para las empresas/organizaciones que desarrollarán los servicios de aceleración. 
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Mecanismo de aceleración de proyectos de bioeconomía - MAPBIO

1. ¿Cuántas solicitudes para Apoyo de Preparación de Proyecto puedo enviar?

Cada organización participante puede enviar hasta dos Propuestas de Proyecto. Por
favor, use una Plantilla Perfil de Proyecto para cada proyecto.

2. ¿Qué se entiende por análisis de prefactibilidad?

Para los fines de la esta Convocatoria de Propuestas, un estudio de prefactibilidad (de
un proyecto) es un análisis preliminar llevado a cabo para determinar si es que vale la
pena proceder a la etapa del estudio de viabilidad. El estudio de prefactibilidad genera
confianza entre las entidades interesadas y los usuarios potenciales del proyecto.

3. ¿Qué significa TRL?

Con el fin de identificar el alcance de las actividades asociadas a la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la Innovación (I+D+i) de los proyectos a ser ejecutados por las 
empresas y presentados a esta convocatoria, y considerando sus posibilidades de 
transferencia de conocimiento y tecnologías generadas, es conveniente establecer el 
grado de madurez tecnológica de los resultados esperados de las propuestas de pro-
gramas en cualquiera de los focos estratégicos. En consecuencia, resulta de gran 
importancia identificar el alcance de dichas actividades en términos del concepto de 
Nivel de Madurez Tecnológica o TRL por sus siglas en inglés (Technology Readiness 
Level), que tuvo su origen en la NASA a mediados de los años 70.

Para la presente convocatoria se requiere que las propuestas, identifiquen el nivel TRL 
que se pretende alcanzar, el cual debe ser coherente con los productos que se plan-
teen como resultados de las actividades a desarrollar según la metodología y el plan 
de trabajo. A continuación, se describe la correspondencia y características de cada 
TRL:

TRL 1  Principios básicos observados y reportados. Este corresponde al nivel más bajo 
en cuanto al nivel de maduración tecnológica. En este nivel comienza la investigación 
científica básica y se da inicio a la transición a la investigación aplicada. Las herramien-
tas descriptivas pueden ser formulaciones matemáticas o algoritmos. En esta fase de 
desarrollo no existe todavía ningún grado de aplicación comercial.

TRL 2 Concepto de tecnología y/o aplicación formulada. Investigación aplicada. La 
teoría y principios científicos están enfocados en áreas específicas de aplicación para 
definir el concepto. En esta fase se ha formulado el concepto de la tecnología, su apli-
cación y su puesta en práctica. Se perfila el plan de desarrollo. Estudios y pequeños 
experimentos proporcionan información valiosa para las posteriores pruebas de con-
ceptos de la tecnología. Se pueden empezar a formular eventuales aplicaciones de las 
tecnologías y herramienta analíticas para la simulación o análisis. Sin embargo, todavía 

no se cuenta con pruebas que validen dicha aplicación. El tema de propiedad intelec-
tual cobra gran interés.

TRL 3  Pruebas de concepto de las características analíticas y experimentales. Esta 
fase incluye la realización de actividades de investigación y desarrollo (I+D) dentro de 
las cuales se incluye la realización de pruebas analíticas, pruebas de concepto o a 
escala en laboratorio, orientadas a demostrar la factibilidad técnica de los conceptos 
tecnológicos. Se incluyen pruebas de laboratorio para medir parámetros y compara-
ción con predicciones analíticas de subsistemas críticos. El concepto y los procesos 
han sido demostrados a escala de laboratorio. Esta fase implica la validación de los 
componentes de una tecnología específica, aunque esto no derive en la integración de 
todos los componentes en un sistema completo.

TRL 4 Validación de componentes/subsistemas en pruebas de laboratorio. En esta 
fase, los componentes que integran determinada tecnología han sido identificados y se 
busca establecer si dichos componentes individuales cuentan con las capacidades 
para actuar de manera integrada, funcionando conjuntamente en un sistema. Una 
unidad de prototipo ha sido construida en el laboratorio y en un entorno controlado. 
Las operaciones proporcionan datos para identificar el potencial de ampliación dado 
que se ha validado de manera preliminar el ciclo de vida y los modelos de evaluación 
económica iniciales. (diseño de producto).

TRL 5  Validación de los sistemas, subsistemas o componentes en un entorno relevan-
te (o industrialmente relevante en caso de tecnologías habilitadoras clave). Los ele-
mentos básicos de determinada tecnología son integrados de manera que la configura-
ción final es similar a su aplicación final, es decir que está listo para ser usado en la 
simulación de un entorno real, por lo que se mejoran los modelos tanto técnicos como 
económicos del diseño inicial, se ha identificado adicionalmente aspectos de seguri-
dad, limitaciones ambientales y/o regulatorios entre otros. Sin embargo, la operativi-
dad del sistema y tecnologías ocurre todavía a nivel de laboratorio. La principal dife-
rencia entre el nivel 4 y 5 es el incremento en la fidelidad del sistema y su ambiente 
hacia la aplicación final.

TRL 6  Validación de sistema, subsistema, modelo o prototipo en condiciones cercanas 
a las reales. En esta fase es posible contar con prototipos piloto capaces de desarrollar 
todas las funciones necesarias dentro de un sistema determinado, habiendo superado 
pruebas de factibilidad en condiciones de operación o funcionamiento real. Es posible 
que los componentes y los procesos se hayan ampliado para demostrar su potencial 
industrial en sistemas reales. La documentación disponible puede ser limitada, sin 
embargo, se puede iniciar la documentación con el prototipo que se ha probado en 
condiciones muy cercanas a las que se espera vaya a funcionar, se han identificado y 
modelado el sistema a escala comercial completa, perfeccionando la evaluación del 
ciclo de vida y la evaluación económica. El prototipo debe ser capaz de desarrollar 
todas las funciones requeridas por un sistema operativo en condiciones muy cercanas 
a las que se espera vaya a funcionar es la demostración de pruebas

TRL 7  Demostración de sistema o prototipo validados en el entorno operativo real. El 

sistema se encuentra o está próximo a operar en escala pre-comercial. Es posible 
llevar a cabo la fase de identificación de aspectos relacionados con la fabricación, la 
evaluación del ciclo de vida, y la evaluación económica de las tecnologías, contando 
con la mayor parte de funciones disponibles para pruebas. La documentación disponi-
ble puede ser limitada, sin embargo, se cuenta con la demostración de que la tecnolo-
gía funciona y opera a escala pre-comercial, se han perfeccionado la evaluación del 
ciclo de vida y la evolución económica. En esta etapa se realiza la primera corrida 
piloto y las pruebas finales reales.

TRL 8 Sistema completo y calificado a través de pruebas y demostraciones en ambien-
tes operacionales. En esta fase, los sistemas están integrados, las tecnologías han sido 
probadas en su forma final y bajo condiciones supuestas, habiendo alcanzado en 
muchos casos, el final del desarrollo del sistema. Todas las cuestiones operativas y de 
fabricación han sido resueltas, la mayoría de la documentación disponible está com-
pleta ya que se cuenta con manuales para el uso y mantenimiento del producto. La 
tecnología ha sido probada en su forma final y bajo condiciones supuestas, por lo que 
se ha demostrado su potencial a nivel comercial. En muchos casos significa el final del 
desarrollo del sistema.
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TRL 9 Sistema probado y operando con éxito en un entorno real. Tecnología/sistema 
en su fase final y operable en un sin número de condiciones operativa, está probada y 
disponible para su comercialización y/o producción disponible para la sociedad. Entre-
ga de producto o tecnología para producción en serie y comercialización.

4. ¿Qué es el Contrato de Acceso a Recursos Genéticos?

Es la autorización para la obtención y utilización de los recursos genéticos conserva-
dos en condiciones ex situ e in situ de sus productos derivados o de ser el caso, de sus 
componentes intangibles, con aprovechamiento comercial entre otros. Tiene como 
resultado un contrato de acceso a recurso genético y resolución, dando perfecciona-
miento al contrato de acceso a recurso genético.

5. ¿Qué es el derecho de Obtentor de Variedades Vegetales?

Es el derecho exclusivo que se otorga a quien desarrolla y termina una nueva variedad 
para su explotación. es una forma de propiedad intelectual como lo son también las 
patentes, los derechos de autor, las marcas y los dibujos y diseños industriales.tvvv

6. ¿Cuál es la cantidad mínima que puedo solicitar?

$20.000 dólares americanos.

7. ¿Qué actividades están cubiertas bajo el MAPBIO?

La asistencia técnica podría consistir en estudios de viabilidad social, ambiental, técni-
ca y económica y diligencia debida, estructuración legal u otras cuestiones relaciona-
das con el avance del proyecto. El MAPBIO no cubre el salario del personal existente, 

viáticos, compra de maquinaria, compra de cartera de procesos crediticios, adecuación 
de infraestructura, viáticos y gastos de representación e impuestos.

8. ¿Cómo se desarrolla la administración de los recursos por parte de GGGI para un 
beneficiario? 

Los recursos que sean asignados a cada beneficiario seleccionado serán administrados 
financieramente desde GGGI. Esto significa que los beneficiarios no recibirán un des-
embolso de recursos para su ejecución, sino que dicha ejecución se basará en un pro-
ceso conjunto de toma de decisiones, en las cuales intervendrán tanto los beneficia-
rios, como GGGI. Con base en necesidades de aceleración acordadas entre las dos 
organizaciones y sus respectivos presupuestos, se desarrollará una elaboración con-
junta de términos de referencia, y selección de las organizaciones/consultores más 
idóneas para proveer los servicios de aceleración. 

9. ¿Qué experiencia deben demostrar los proponentes en materia administrativa? 

Tal y como se mencionó previamente, es importante que las organizaciones beneficia-
rias cuenten con un equipo administrativo en capacidad de desarrollar de manera 
expedita la formalización del acuerdo de trabajo (Memorando de Entendimiento) entre 
GGGI y su organización, así como la firma del acuerdo de confidencialidad. Así mismo, 
es importante que las organizaciones beneficiarias elaboren en un marco de tiempo 
relativamente corto (y con el acompañamiento de GGGI), los términos de referencia 
para las empresas/organizaciones que desarrollarán los servicios de aceleración. 
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1. ¿Cuántas solicitudes para Apoyo de Preparación de Proyecto puedo enviar?

Cada organización participante puede enviar hasta dos Propuestas de Proyecto. Por
favor, use una Plantilla Perfil de Proyecto para cada proyecto.

2. ¿Qué se entiende por análisis de prefactibilidad?

Para los fines de la esta Convocatoria de Propuestas, un estudio de prefactibilidad (de
un proyecto) es un análisis preliminar llevado a cabo para determinar si es que vale la
pena proceder a la etapa del estudio de viabilidad. El estudio de prefactibilidad genera
confianza entre las entidades interesadas y los usuarios potenciales del proyecto.

3. ¿Qué significa TRL?

Con el fin de identificar el alcance de las actividades asociadas a la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la Innovación (I+D+i) de los proyectos a ser ejecutados por las 
empresas y presentados a esta convocatoria, y considerando sus posibilidades de 
transferencia de conocimiento y tecnologías generadas, es conveniente establecer el 
grado de madurez tecnológica de los resultados esperados de las propuestas de pro-
gramas en cualquiera de los focos estratégicos. En consecuencia, resulta de gran 
importancia identificar el alcance de dichas actividades en términos del concepto de 
Nivel de Madurez Tecnológica o TRL por sus siglas en inglés (Technology Readiness 
Level), que tuvo su origen en la NASA a mediados de los años 70.

Para la presente convocatoria se requiere que las propuestas, identifiquen el nivel TRL 
que se pretende alcanzar, el cual debe ser coherente con los productos que se plan-
teen como resultados de las actividades a desarrollar según la metodología y el plan 
de trabajo. A continuación, se describe la correspondencia y características de cada 
TRL:

TRL 1  Principios básicos observados y reportados. Este corresponde al nivel más bajo 
en cuanto al nivel de maduración tecnológica. En este nivel comienza la investigación 
científica básica y se da inicio a la transición a la investigación aplicada. Las herramien-
tas descriptivas pueden ser formulaciones matemáticas o algoritmos. En esta fase de 
desarrollo no existe todavía ningún grado de aplicación comercial.

TRL 2 Concepto de tecnología y/o aplicación formulada. Investigación aplicada. La 
teoría y principios científicos están enfocados en áreas específicas de aplicación para 
definir el concepto. En esta fase se ha formulado el concepto de la tecnología, su apli-
cación y su puesta en práctica. Se perfila el plan de desarrollo. Estudios y pequeños 
experimentos proporcionan información valiosa para las posteriores pruebas de con-
ceptos de la tecnología. Se pueden empezar a formular eventuales aplicaciones de las 
tecnologías y herramienta analíticas para la simulación o análisis. Sin embargo, todavía 

no se cuenta con pruebas que validen dicha aplicación. El tema de propiedad intelec-
tual cobra gran interés.

TRL 3  Pruebas de concepto de las características analíticas y experimentales. Esta 
fase incluye la realización de actividades de investigación y desarrollo (I+D) dentro de 
las cuales se incluye la realización de pruebas analíticas, pruebas de concepto o a 
escala en laboratorio, orientadas a demostrar la factibilidad técnica de los conceptos 
tecnológicos. Se incluyen pruebas de laboratorio para medir parámetros y compara-
ción con predicciones analíticas de subsistemas críticos. El concepto y los procesos 
han sido demostrados a escala de laboratorio. Esta fase implica la validación de los 
componentes de una tecnología específica, aunque esto no derive en la integración de 
todos los componentes en un sistema completo.

TRL 4 Validación de componentes/subsistemas en pruebas de laboratorio. En esta 
fase, los componentes que integran determinada tecnología han sido identificados y se 
busca establecer si dichos componentes individuales cuentan con las capacidades 
para actuar de manera integrada, funcionando conjuntamente en un sistema. Una 
unidad de prototipo ha sido construida en el laboratorio y en un entorno controlado. 
Las operaciones proporcionan datos para identificar el potencial de ampliación dado 
que se ha validado de manera preliminar el ciclo de vida y los modelos de evaluación 
económica iniciales. (diseño de producto).

TRL 5  Validación de los sistemas, subsistemas o componentes en un entorno relevan-
te (o industrialmente relevante en caso de tecnologías habilitadoras clave). Los ele-
mentos básicos de determinada tecnología son integrados de manera que la configura-
ción final es similar a su aplicación final, es decir que está listo para ser usado en la 
simulación de un entorno real, por lo que se mejoran los modelos tanto técnicos como 
económicos del diseño inicial, se ha identificado adicionalmente aspectos de seguri-
dad, limitaciones ambientales y/o regulatorios entre otros. Sin embargo, la operativi-
dad del sistema y tecnologías ocurre todavía a nivel de laboratorio. La principal dife-
rencia entre el nivel 4 y 5 es el incremento en la fidelidad del sistema y su ambiente 
hacia la aplicación final.

TRL 6  Validación de sistema, subsistema, modelo o prototipo en condiciones cercanas 
a las reales. En esta fase es posible contar con prototipos piloto capaces de desarrollar 
todas las funciones necesarias dentro de un sistema determinado, habiendo superado 
pruebas de factibilidad en condiciones de operación o funcionamiento real. Es posible 
que los componentes y los procesos se hayan ampliado para demostrar su potencial 
industrial en sistemas reales. La documentación disponible puede ser limitada, sin 
embargo, se puede iniciar la documentación con el prototipo que se ha probado en 
condiciones muy cercanas a las que se espera vaya a funcionar, se han identificado y 
modelado el sistema a escala comercial completa, perfeccionando la evaluación del 
ciclo de vida y la evaluación económica. El prototipo debe ser capaz de desarrollar 
todas las funciones requeridas por un sistema operativo en condiciones muy cercanas 
a las que se espera vaya a funcionar es la demostración de pruebas

TRL 7  Demostración de sistema o prototipo validados en el entorno operativo real. El 

sistema se encuentra o está próximo a operar en escala pre-comercial. Es posible 
llevar a cabo la fase de identificación de aspectos relacionados con la fabricación, la 
evaluación del ciclo de vida, y la evaluación económica de las tecnologías, contando 
con la mayor parte de funciones disponibles para pruebas. La documentación disponi-
ble puede ser limitada, sin embargo, se cuenta con la demostración de que la tecnolo-
gía funciona y opera a escala pre-comercial, se han perfeccionado la evaluación del 
ciclo de vida y la evolución económica. En esta etapa se realiza la primera corrida 
piloto y las pruebas finales reales.

TRL 8 Sistema completo y calificado a través de pruebas y demostraciones en ambien-
tes operacionales. En esta fase, los sistemas están integrados, las tecnologías han sido 
probadas en su forma final y bajo condiciones supuestas, habiendo alcanzado en 
muchos casos, el final del desarrollo del sistema. Todas las cuestiones operativas y de 
fabricación han sido resueltas, la mayoría de la documentación disponible está com-
pleta ya que se cuenta con manuales para el uso y mantenimiento del producto. La 
tecnología ha sido probada en su forma final y bajo condiciones supuestas, por lo que 
se ha demostrado su potencial a nivel comercial. En muchos casos significa el final del 
desarrollo del sistema.
de proyectos de bioeconomía - MAPBIO
TRL 9 Sistema probado y operando con éxito en un entorno real. Tecnología/sistema 
en su fase final y operable en un sin número de condiciones operativa, está probada y 
disponible para su comercialización y/o producción disponible para la sociedad. Entre-
ga de producto o tecnología para producción en serie y comercialización.

4. ¿Qué es el Contrato de Acceso a Recursos Genéticos?

Es la autorización para la obtención y utilización de los recursos genéticos conserva-
dos en condiciones ex situ e in situ de sus productos derivados o de ser el caso, de sus 
componentes intangibles, con aprovechamiento comercial entre otros. Tiene como 
resultado un contrato de acceso a recurso genético y resolución, dando perfecciona-
miento al contrato de acceso a recurso genético.

5. ¿Qué es el derecho de Obtentor de Variedades Vegetales?

Es el derecho exclusivo que se otorga a quien desarrolla y termina una nueva variedad 
para su explotación. es una forma de propiedad intelectual como lo son también las 
patentes, los derechos de autor, las marcas y los dibujos y diseños industriales.tvvv

6. ¿Cuál es la cantidad mínima que puedo solicitar?

$20.000 dólares americanos.

7. ¿Qué actividades están cubiertas bajo el MAPBIO?

La asistencia técnica podría consistir en estudios de viabilidad social, ambiental, técni-
ca y económica y diligencia debida, estructuración legal u otras cuestiones relaciona-
das con el avance del proyecto. El MAPBIO no cubre el salario del personal existente, 

viáticos, compra de maquinaria, compra de cartera de procesos crediticios, adecuación 
de infraestructura, viáticos y gastos de representación e impuestos.

8. ¿Cómo se desarrolla la administración de los recursos por parte de GGGI para un 
beneficiario? 

Los recursos que sean asignados a cada beneficiario seleccionado serán administrados 
financieramente desde GGGI. Esto significa que los beneficiarios no recibirán un des-
embolso de recursos para su ejecución, sino que dicha ejecución se basará en un pro-
ceso conjunto de toma de decisiones, en las cuales intervendrán tanto los beneficia-
rios, como GGGI. Con base en necesidades de aceleración acordadas entre las dos 
organizaciones y sus respectivos presupuestos, se desarrollará una elaboración con-
junta de términos de referencia, y selección de las organizaciones/consultores más 
idóneas para proveer los servicios de aceleración. 

9. ¿Qué experiencia deben demostrar los proponentes en materia administrativa? 

Tal y como se mencionó previamente, es importante que las organizaciones beneficia-
rias cuenten con un equipo administrativo en capacidad de desarrollar de manera 
expedita la formalización del acuerdo de trabajo (Memorando de Entendimiento) entre 
GGGI y su organización, así como la firma del acuerdo de confidencialidad. Así mismo, 
es importante que las organizaciones beneficiarias elaboren en un marco de tiempo 
relativamente corto (y con el acompañamiento de GGGI), los términos de referencia 
para las empresas/organizaciones que desarrollarán los servicios de aceleración. 
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1. ¿Cuántas solicitudes para Apoyo de Preparación de Proyecto puedo enviar?

Cada organización participante puede enviar hasta dos Propuestas de Proyecto. Por
favor, use una Plantilla Perfil de Proyecto para cada proyecto.

2. ¿Qué se entiende por análisis de prefactibilidad?

Para los fines de la esta Convocatoria de Propuestas, un estudio de prefactibilidad (de
un proyecto) es un análisis preliminar llevado a cabo para determinar si es que vale la
pena proceder a la etapa del estudio de viabilidad. El estudio de prefactibilidad genera
confianza entre las entidades interesadas y los usuarios potenciales del proyecto.

3. ¿Qué significa TRL?

Con el fin de identificar el alcance de las actividades asociadas a la investigación, el 
desarrollo tecnológico y la Innovación (I+D+i) de los proyectos a ser ejecutados por las 
empresas y presentados a esta convocatoria, y considerando sus posibilidades de 
transferencia de conocimiento y tecnologías generadas, es conveniente establecer el 
grado de madurez tecnológica de los resultados esperados de las propuestas de pro-
gramas en cualquiera de los focos estratégicos. En consecuencia, resulta de gran 
importancia identificar el alcance de dichas actividades en términos del concepto de 
Nivel de Madurez Tecnológica o TRL por sus siglas en inglés (Technology Readiness 
Level), que tuvo su origen en la NASA a mediados de los años 70.

Para la presente convocatoria se requiere que las propuestas, identifiquen el nivel TRL 
que se pretende alcanzar, el cual debe ser coherente con los productos que se plan-
teen como resultados de las actividades a desarrollar según la metodología y el plan 
de trabajo. A continuación, se describe la correspondencia y características de cada 
TRL:

TRL 1  Principios básicos observados y reportados. Este corresponde al nivel más bajo 
en cuanto al nivel de maduración tecnológica. En este nivel comienza la investigación 
científica básica y se da inicio a la transición a la investigación aplicada. Las herramien-
tas descriptivas pueden ser formulaciones matemáticas o algoritmos. En esta fase de 
desarrollo no existe todavía ningún grado de aplicación comercial.

TRL 2 Concepto de tecnología y/o aplicación formulada. Investigación aplicada. La 
teoría y principios científicos están enfocados en áreas específicas de aplicación para 
definir el concepto. En esta fase se ha formulado el concepto de la tecnología, su apli-
cación y su puesta en práctica. Se perfila el plan de desarrollo. Estudios y pequeños 
experimentos proporcionan información valiosa para las posteriores pruebas de con-
ceptos de la tecnología. Se pueden empezar a formular eventuales aplicaciones de las 
tecnologías y herramienta analíticas para la simulación o análisis. Sin embargo, todavía 

no se cuenta con pruebas que validen dicha aplicación. El tema de propiedad intelec-
tual cobra gran interés.

TRL 3  Pruebas de concepto de las características analíticas y experimentales. Esta 
fase incluye la realización de actividades de investigación y desarrollo (I+D) dentro de 
las cuales se incluye la realización de pruebas analíticas, pruebas de concepto o a 
escala en laboratorio, orientadas a demostrar la factibilidad técnica de los conceptos 
tecnológicos. Se incluyen pruebas de laboratorio para medir parámetros y compara-
ción con predicciones analíticas de subsistemas críticos. El concepto y los procesos 
han sido demostrados a escala de laboratorio. Esta fase implica la validación de los 
componentes de una tecnología específica, aunque esto no derive en la integración de 
todos los componentes en un sistema completo.

TRL 4 Validación de componentes/subsistemas en pruebas de laboratorio. En esta 
fase, los componentes que integran determinada tecnología han sido identificados y se 
busca establecer si dichos componentes individuales cuentan con las capacidades 
para actuar de manera integrada, funcionando conjuntamente en un sistema. Una 
unidad de prototipo ha sido construida en el laboratorio y en un entorno controlado. 
Las operaciones proporcionan datos para identificar el potencial de ampliación dado 
que se ha validado de manera preliminar el ciclo de vida y los modelos de evaluación 
económica iniciales. (diseño de producto).

TRL 5  Validación de los sistemas, subsistemas o componentes en un entorno relevan-
te (o industrialmente relevante en caso de tecnologías habilitadoras clave). Los ele-
mentos básicos de determinada tecnología son integrados de manera que la configura-
ción final es similar a su aplicación final, es decir que está listo para ser usado en la 
simulación de un entorno real, por lo que se mejoran los modelos tanto técnicos como 
económicos del diseño inicial, se ha identificado adicionalmente aspectos de seguri-
dad, limitaciones ambientales y/o regulatorios entre otros. Sin embargo, la operativi-
dad del sistema y tecnologías ocurre todavía a nivel de laboratorio. La principal dife-
rencia entre el nivel 4 y 5 es el incremento en la fidelidad del sistema y su ambiente 
hacia la aplicación final.

TRL 6  Validación de sistema, subsistema, modelo o prototipo en condiciones cercanas 
a las reales. En esta fase es posible contar con prototipos piloto capaces de desarrollar 
todas las funciones necesarias dentro de un sistema determinado, habiendo superado 
pruebas de factibilidad en condiciones de operación o funcionamiento real. Es posible 
que los componentes y los procesos se hayan ampliado para demostrar su potencial 
industrial en sistemas reales. La documentación disponible puede ser limitada, sin 
embargo, se puede iniciar la documentación con el prototipo que se ha probado en 
condiciones muy cercanas a las que se espera vaya a funcionar, se han identificado y 
modelado el sistema a escala comercial completa, perfeccionando la evaluación del 
ciclo de vida y la evaluación económica. El prototipo debe ser capaz de desarrollar 
todas las funciones requeridas por un sistema operativo en condiciones muy cercanas 
a las que se espera vaya a funcionar es la demostración de pruebas

TRL 7  Demostración de sistema o prototipo validados en el entorno operativo real. El 

sistema se encuentra o está próximo a operar en escala pre-comercial. Es posible 
llevar a cabo la fase de identificación de aspectos relacionados con la fabricación, la 
evaluación del ciclo de vida, y la evaluación económica de las tecnologías, contando 
con la mayor parte de funciones disponibles para pruebas. La documentación disponi-
ble puede ser limitada, sin embargo, se cuenta con la demostración de que la tecnolo-
gía funciona y opera a escala pre-comercial, se han perfeccionado la evaluación del 
ciclo de vida y la evolución económica. En esta etapa se realiza la primera corrida 
piloto y las pruebas finales reales.

TRL 8 Sistema completo y calificado a través de pruebas y demostraciones en ambien-
tes operacionales. En esta fase, los sistemas están integrados, las tecnologías han sido 
probadas en su forma final y bajo condiciones supuestas, habiendo alcanzado en 
muchos casos, el final del desarrollo del sistema. Todas las cuestiones operativas y de 
fabricación han sido resueltas, la mayoría de la documentación disponible está com-
pleta ya que se cuenta con manuales para el uso y mantenimiento del producto. La 
tecnología ha sido probada en su forma final y bajo condiciones supuestas, por lo que 
se ha demostrado su potencial a nivel comercial. En muchos casos significa el final del 
desarrollo del sistema.
de proyectos de bioeconomía - MAPBIO
TRL 9 Sistema probado y operando con éxito en un entorno real. Tecnología/sistema 
en su fase final y operable en un sin número de condiciones operativa, está probada y 
disponible para su comercialización y/o producción disponible para la sociedad. Entre-
ga de producto o tecnología para producción en serie y comercialización.

4. ¿Qué es el Contrato de Acceso a Recursos Genéticos?

Es la autorización para la obtención y utilización de los recursos genéticos conserva-
dos en condiciones ex situ e in situ de sus productos derivados o de ser el caso, de sus 
componentes intangibles, con aprovechamiento comercial entre otros. Tiene como 
resultado un contrato de acceso a recurso genético y resolución, dando perfecciona-
miento al contrato de acceso a recurso genético.

5. ¿Qué es el derecho de Obtentor de Variedades Vegetales?

Es el derecho exclusivo que se otorga a quien desarrolla y termina una nueva variedad 
para su explotación. es una forma de propiedad intelectual como lo son también las 
patentes, los derechos de autor, las marcas y los dibujos y diseños industriales.tvvv

6. ¿Cuál es la cantidad mínima que puedo solicitar?

$20.000 dólares americanos.

7. ¿Qué actividades están cubiertas bajo el MAPBIO?

La asistencia técnica podría consistir en estudios de viabilidad social, ambiental, técni-
ca y económica y diligencia debida, estructuración legal u otras cuestiones relaciona-
das con el avance del proyecto. El MAPBIO no cubre el salario del personal existente, 

viáticos, compra de maquinaria, compra de cartera de procesos crediticios, adecuación 
de infraestructura, viáticos y gastos de representación e impuestos.

8. ¿Cómo se desarrolla la administración de los recursos por parte de GGGI para un 
beneficiario? 

Los recursos que sean asignados a cada beneficiario seleccionado serán administrados 
financieramente desde GGGI. Esto significa que los beneficiarios no recibirán un des-
embolso de recursos para su ejecución, sino que dicha ejecución se basará en un pro-
ceso conjunto de toma de decisiones, en las cuales intervendrán tanto los beneficia-
rios, como GGGI. Con base en necesidades de aceleración acordadas entre las dos 
organizaciones y sus respectivos presupuestos, se desarrollará una elaboración con-
junta de términos de referencia, y selección de las organizaciones/consultores más 
idóneas para proveer los servicios de aceleración. 

9. ¿Qué experiencia deben demostrar los proponentes en materia administrativa? 

Tal y como se mencionó previamente, es importante que las organizaciones beneficia-
rias cuenten con un equipo administrativo en capacidad de desarrollar de manera 
expedita la formalización del acuerdo de trabajo (Memorando de Entendimiento) entre 
GGGI y su organización, así como la firma del acuerdo de confidencialidad. Así mismo, 
es importante que las organizaciones beneficiarias elaboren en un marco de tiempo 
relativamente corto (y con el acompañamiento de GGGI), los términos de referencia 
para las empresas/organizaciones que desarrollarán los servicios de aceleración. 




